



WAG/ZP-2910/1/AJ/2013

Rzeszów, dnia 22 stycznia 2013 r.

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Usługę w zakresie przedłużenia wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla oprogramowania Check Point dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie ”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy pzp (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Treść pytania nr 1:

Udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w załączniku do SIWZ „umowa” w § 5 zapisu w brzmieniu: „ W przypadku bezpodstawnej odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca uprawniony jest do dokonania jednostronnego odbioru przedmiotu umowy. Dokonanie jednostronnego odbioru, uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT”.

Treść odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do § 5 umowy proponowanego zapisu.

Treść pytania nr 2:

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający widzi możliwość dokonania zmian w zakresie wszelkich kar umownych poprzez wprowadzenie w miejsce słów „wartość brutto” słowa „wartość netto”. Wykonawca wskazuje, że wysokość kar umownych została określona na wysokim poziomie dodatkowo podając, że kary umowne określone postanowieniami umowy zostały określone w taki sposób, że są naliczane od kwoty „brutto” wynagrodzenia Wykonawcy. Zważywszy, że odszkodowanie wypłaca się zawsze od kwoty netto (podatek VAT nie jest składnikiem wynagrodzenia wykonawcy) powyższe powoduje, że następuje nieuzasadnione podwyższenia wysokości kar umownych.

Treść odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmian w zakresie wszelkich kar umownych poprzez wprowadzenie w miejsce słów „wartość brutto” słowa „wartość netto”. Zamawiający w przypadku wystąpienia kar umownych, o których mowa w § 9 będzie naliczał od wynagrodzenia brutto.

Treść pytania nr 3:

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający widzi możliwość dokonania zmian w zakresie wszelkich kar umownych wskazanych w umowie poprzez wprowadzenie w miejsce słowa „opóźnienia” słowa „zwłoka”.

Treść odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmian w zakresie wszelkich kar umownych wskazanych w umowie poprzez wprowadzenie w miejsce słowa „opóźnienie” słowa „zwłoka”.

Treść pytania nr 4:

Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów z załącznika do SIWZ „umowa” w § 9 poprzez wprowadzenie dodatkowego zapisu w brzmieniu: „Całkowita łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych drugiej stronie Umowy jest limitowana do kwoty równej 50 % wynagrodzenia netto Wykonawcy. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści Zamawiającego w całości”.

Treść odpowiedzi na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do § 9 umowy proponowanego zapisu.

Treść pytania nr 5:

Wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do załącznika do SIWZ „umowa” w dodatkowym paragrafie zapisów dotyczących siły wyższej poprzez wprowadzenie zapisów w brzmieniu:

Siła wyższa

- a. Żadna ze stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie zostało spowodowane działaniem siły wyższej.
- b. W przypadku siły wyższej, Strona powołująca się na jej działanie zobowiązana jest niezwłocznie po jej zaistnieniu zawiadomić pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej oraz jej wpływie na zdolność do wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
- c. Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak: wojna, w tym: wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty sabotażu: katastrofy naturalne, takie jak: trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun: bojkot, strajk, lock-outy wszelkiego rodzaju, strajk” włoski”, okupowanie fabryki oraz pomieszczeń, działania władzy o charakterze powszechnym, za wyjątkiem działań, za które Strona starająca się o zwolnienie od odpowiedzialności przyjęła ryzyko na mocy postanowienia niniejszej Umowy.
- d. Termin wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

Treść odpowiedzi na pytanie nr 5:

Zamawiający w § 10 zawarł zapisy dotyczące siły wyższej.

Działając zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego pisma. Potwierdzenie należy przesłać na nr faksu 017 86 04 242 lub drogą elektroniczną na adres: anna.jez@nfz-rzeszow.pl

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z siedzibą w Rzeszowie

Barłomiej Kapica